

PROPUESTA — GHT

MEMORIA INSTITUCIONAL CONVERSACIONAL

Propuesta económica

El Tejido

Capturar, evaluar y compilar el conocimiento de la red por WhatsApp, LLM y Markdown.

MVP básico · Primera versión el 22 de junio de 2026



Lo que está en juego para **GHT**

EL COSTO DE NO HACER NADA

El conocimiento más valioso de GHT vive en la cabeza de sus líderes.

Se pierde con la rotación, el retiro y la falta de un momento para escribirlo.

Las wikis y bases de datos anteriores fueron abandonadas: cada equipo vuelve a descubrir lo que la red ya sabía.

EL TEJIDO

Una memoria institucional viva: atribuida, calificada e interconectada.

El sistema conversa con los participantes, evalúa cada aporte con un LLM usando la rúbrica que GHT ya entregó y lo compila en Markdown auditable.

Entendemos la urgencia: GHT quiere iniciar ya con un MVP básico. Proponemos un sprint con primera versión el 22 de junio.

Lo que entrega el **MVP básico – 22 de junio**

01

Flujo conversacional completo

Pregunta, respuesta, evaluación, retroalimentación breve, máximo una repregunta y cierre.

02

Evaluación con la rúbrica de GHT

La rúbrica ya entregada se consume en Markdown: criterios, pesos y escala sin tocar código.

03

Canal garantizado

Página web simple desde el primer día; WhatsApp se activa en cuanto GHT habilite la línea.

04

Memoria institucional

Cada aporte se compila en Markdown con autoría, calificación y trazabilidad completa.

05

Consulta de resultados

Respuestas, calificaciones, explicaciones y Markdown. Campaña inicial configurada con asistencia de GTA.

06

Se difiere a evolución continua

Portal de autoservicio, reenvíos automáticos, plantillas Meta masivas, dashboard y escala a ~120 usuarios.

WhatsApp y el canal alternativo

QUÉ NECESITAMOS DE GHT

Nosotros realizamos la parametrización sobre la plataforma Meta de GHT (**credenciales ya entregadas**).

Para activar WhatsApp falta:

1. La línea celular a parametrizar.
2. La tarjeta de crédito registrada en la plataforma Meta.

Sin estos dos insumos no es posible entregar sobre WhatsApp.

NUESTRO COMPROMISO: EL SPRINT NO SE DETIENE

Línea habilitada antes del 19 de junio: la entrega del 22 sale por WhatsApp y web.

Si no: la entrega del 22 sale por una página web simple con el flujo completo.

WhatsApp se activa dentro de los 2 días hábiles siguientes a la habilitación de la línea, sin costo adicional.

CRONOGRAMA

Un sprint al 22 de junio

■ VIE 13 JUN

Kickoff

Confirmación de insumos y arranque de arquitectura.

■ LUN 16 - MIÉ 17

Primera aproximación

Núcleo conversacional y evaluación LLM con la rúbrica de GHT. Versión navegable por web el 17.

■ JUE 18 - VIE 19

Memoria y consulta

Generación Markdown, trazabilidad y consulta de resultados. Parametrización WhatsApp si la línea está lista.

■ SÁB 20 - LUN 22

Entrega

Prueba con usuarios reales, ajustes y primera versión del MVP el lunes 22.

Dos fechas para el comité: primera aproximación navegable el **miércoles 17 de junio** · primera versión del MVP el **lunes 22 de junio**.



INVERSIÓN

Una inversión ajustada
al sprint

PRECIO FIJO DEL MVP BÁSICO

USD 9.750

Equivale a dos semanas de la capacidad de referencia del equipo (USD 19.500 / 160 h al mes) en modalidad intensiva.

Forma de pago

Aprobación y kickoff — 13 de junio	50 %	USD 4.875
Entrega primera versión — 22 de junio	50 %	USD 4.875

Precio cerrado para el alcance definido. Los cambios de alcance se estiman y aprueban como requerimientos independientes. No incluye impuestos.

INFRAESTRUCTURA Y CONSUMO (AZURE · WHATSAPP API · LLM)

Durante el MVP la solución opera en infraestructura de GTA; los consumos se facturan a GHT con los soportes correspondientes, sin margen (estimado USD 150-300/mes a escala de piloto).

Para producción, la solución se despliega en infraestructura de GHT, que asume su operación y costo directo.



DESPUÉS DEL MVP

Evolución continua

CAPACIDAD DEDICADA MENSUAL

USD 19.500 / mes

Equipo dedicado · 160 horas/mes

Se factura solo el esfuerzo aprobado, trabajado y entregado; si es menor, la facturación es proporcional (ej.: 2 semanas = USD 9.750).

Prioridades revisadas cada ciclo con GHT mediante trade-offs explícitos.

HITO 1 · COMPLETAR

Portal administrativo de autoservicio y robustez operativa.

HITO 2 · CONVENCIÓN

Escalar a ~120 contribuyentes: monitoreo, reenvíos controlados y métricas de captura.

HITO 3 · CURADURÍA

Líderes senior canonizan el conocimiento: páginas de entidad, índices y base vectorial semántica.



COMPROMISOS

Lo que pone cada parte

GHT

- ✓ **Rúbrica de evaluación en Markdown — entregada**
- ✓ **Credenciales de la plataforma Meta — entregadas**

PENDIENTE

Línea celular a parametrizar y tarjeta de crédito en la plataforma Meta.

Lista de ~5 usuarios de prueba con números de WhatsApp.

Aprobación de prompts (GTA propone la versión inicial).

Validación oportuna durante el sprint y pagos acordados.

GTA

Equipo dedicado en modalidad sprint del 13 al 22 de junio.

Parametrización de WhatsApp sobre la plataforma Meta de GHT.

Canal web simple garantizado desde la primera aproximación (17 de junio).

Reporte diario corto de avance durante el sprint.

Entrega conforme al alcance y criterios definidos.



PRÓXIMOS PASOS

Para *empezar*

esta misma semana

01

HOY · 12 JUN

Aprobación de esta propuesta.

02

VIE 13 JUN

Pago del 50 % y kickoff del sprint.

03

EN PARALELO

GHT gestiona la línea celular y la tarjeta en la plataforma Meta.

04

17 Y 22 JUN

Primera aproximación navegable y primera versión del MVP.

Cada día cuenta: aprobar hoy permite cumplir el 22 de junio.



Tejamos juntos **la memoria de GHT**

Gracias por su confianza.

GTA — Global Technology Ally / Aliado TI

jason.perez@aliadoti.com

