


PROPUESTA ECONÓMICA

EL TEJIDO

Sistema conversacional para capturar, evaluar y compilar el conocimiento institucional de GHT mediante WhatsApp, LLM y Markdown

Hito 1 • MVP de validación técnica

Preparada para GHT • Junio de 2026 • Validez 30 días



CONTEXTO Y OBJETIVO

El costo de no hacer nada

El conocimiento más valioso de GHT vive en la cabeza de sus líderes.

Se pierde con la rotación, el retiro y la falta de un momento para escribirlo.

Las wikis y bases de datos anteriores fueron abandonadas: cada equipo vuelve a descubrir lo que la red ya sabía.

El Tejido

Una memoria institucional viva: atribuida, calificada e interconectada.

El sistema conversa por WhatsApp, captura ideas y aprendizajes, los evalúa con un LLM usando rúbricas configurables y los compila en Markdown auditable y versionable.

Objetivo de esta fase: validar el flujo completo con ~5 usuarios, como base para escalar a la convención (~120 contribuyentes).

| QUÉ ENTREGA EL MVP

- 1 Captura por WhatsApp**

Mensajes iniciales configurables a participantes matriculados, identificados por su número normalizado.
- 2 Evaluación con LLM**

Cada respuesta se califica contra una rúbrica Markdown con criterios, pesos y escala editables sin tocar código.
- 3 Retroalimentación conversacional**

Respuesta breve, humana y útil para el participante, con máximo una repregunta.
- 4 Memoria institucional**

Cada aporte se compila en Markdown con autoría, calificación y trazabilidad completa, listo para indexación futura.
- 5 Portal administrativo**

Gestión de campañas, participantes, rúbricas, prompts y resultados, con marca GHT y acceso por código de WhatsApp.

ALCANCE DEL MVP

INCLUIDO

- › Integración WhatsApp Cloud API: envío, recepción, reenvíos y plantillas
- › Login administrativo con código de un solo uso por WhatsApp
- › Usuarios, tags (área y empresa), campañas y participantes por campaña
- › Mensajes iniciales y preguntas configurables con variables dinámicas
- › Rúbricas y prompts versionados, editables desde el portal
- › LLM configurable con credenciales en bóveda segura (Key Vault)
- › Markdown regenerable con autoría y trazabilidad completa
- › Seguridad: límites de consumo, anti prompt-injection, auditoría
- › Cosmos DB serverless + CI/CD con GitHub Actions
- › Prueba de extremo a extremo con ~5 usuarios reales

FASES FUTURAS

- › Dashboard avanzado y analítica histórica
- › Gamificación, premios y rankings
- › Exportación a Excel, PDF o PowerPoint
- › Base vectorial y chat semántico sobre el corpus
- › Integración con Entra ID y sistemas corporativos
- › Envíos recurrentes programados
- › Curaduría colaborativa avanzada

Pertenecen a los Hitos 2 y 3 del roadmap.

MODELO DE TRABAJO

Reunión de entendimiento	Los equipos GHT y GTA alinean objetivos y criterios de éxito del ciclo.
Documento de requerimiento	GTA formaliza objetivo, supuestos, criterios de aceptación y esfuerzo. Aprobado, es la referencia del alcance.
Desarrollo iterativo	GTA implementa en ciclos “hacer – probar – ajustar”.
Pruebas y validación	GHT valida contra los criterios de aceptación definidos.
Despliegue	Las funcionalidades validadas pasan al ambiente del MVP.
Informe de avances	GTA presenta avance, decisiones y riesgos cada semana.

CRONOGRAMA — 8 SEMANAS

S1-S2	S3-S4	S5-S6	S7	S8
Fundaciones Arquitectura, Cosmos DB, integración WhatsApp y autenticación por código.	Configuración Campañas, participantes, tags, mensajes iniciales y preguntas configurables.	Inteligencia Evaluación LLM, rúbricas, prompts, retroalimentación y repregunta.	Conocimiento Generación Markdown, consultas administrativas y seguridad.	Entrega Prueba de extremo a extremo con usuarios reales, ajustes y aceptación.

Hito intermedio: demo funcional del flujo conversacional completo al cierre de la semana 5.

INVERSIÓN Y CONDICIONES

PRECIO FIJO DEL MVP

USD 32.500

Alcance cerrado del Hito 1.
No incluye impuestos aplicables.

Forma de pago

Firma y kickoff	30 %	USD 9.750
Demo funcional (semana 5)	40 %	USD 13.000
Aceptación del MVP	30 %	USD 9.750

Infraestructura y consumo (Azure · WhatsApp API · LLM)

- › Durante el MVP la solución opera en infraestructura de GTA. Los consumos se facturan a GHT con los soportes correspondientes, sin margen (estimado: USD 150–300/mes a escala de piloto).
- › Para producción, la solución se despliega en infraestructura de GHT, que asume su operación y costo directo.

Los cambios de alcance se estiman y aprueban como requerimientos independientes antes de ejecutarse.

DESPUÉS DEL MVP — EVOLUCIÓN CONTINUA

Capacidad dedicada mensual

USD 19.500 / mes

Equipo dedicado • 160 horas/mes

- › Se factura solo el esfuerzo aprobado, trabajado y entregado; si es menor, la facturación es proporcional (ej.: 2 semanas = USD 9.750).
- › Prioridades revisadas cada ciclo con GHT mediante trade-offs explícitos.
- › Cubre la evolución hacia los Hitos 2 y 3, estimados al cierre del MVP.

Roadmap (sin precio en esta propuesta)

HITO 2 • CONVENCIÓN

Escalar a ~120 contribuyentes: monitoreo de participación, reenvíos controlados, métricas de captura y mayor robustez operativa.

HITO 3 • CURADURÍA

Un consejo de líderes senior canoniza el mejor conocimiento: estados de curaduría, páginas de entidad, índices por capítulo y base vectorial para consulta semántica.

COMPROMISOS Y PRÓXIMOS PASOS

GTA

- › Equipo técnico dedicado y conocimiento del negocio.
- › Gestión formal de requerimientos y reporte semanal.
- › Entrega conforme a los criterios de aceptación.

GHT

- › ~5 usuarios de prueba y administradores designados.
- › Rúbrica inicial en Markdown y aprobación de prompts.
- › Credenciales de WhatsApp Business / Meta.
- › Aprobación oportuna de entregables y pagos acordados.

Próximos pasos

1. Aprobación de la propuesta

2. Firma y anticipo

3. Kickoff e insumos

4. Semana 1 del cronograma

¡GRACIAS!

Tejamos juntos la memoria institucional de GHT.